

Արձանագրություն N 4

«ՀՀ ԼՄՍԿ-ԳՀԱՇՁԲ-21/22» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Սպիտակ

10.11.2021թ.
ժ. 12:00

Մասնակցում են՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ա. Ֆրանգյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Ա. Մաթոսյան, Բ. Պետրոսյան, Ա. Շիրոյան, Լ. Գասպարյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Արսեն Ավետիսյան

Ընդունելի գիտություն, որ 2021 թվականի նոյեմբերի 10-ին ժամը 12:00-ին ՀՀ ԼՄՍԿ-ԳՀԱՇՁԲ-21/22 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բոլոր մասնակիցները հրավիրվել էին գնային առաջարկների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների: Սահմանված ժամկետում բանակցություններին ներկայացել են «ՍՍԱՐԹ ԷՆԵՐՋԻ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ-ն, «ԳՐԻՆ ՕՊՇՈՆ» ՍՊԸ-ն և «Դ.Ա.Ն.ՇԻՆ» ՍՊԸ:

Բանակցությունների արդյունքում գնային առաջարկը նվազեցրել է միայն «Դ.Ա.Ն.ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն:

Զ/Ը	Աշխատանքի անվանումը	Մասնակցի անվանումը	Գինը առանց ԱԱՀ ՀՀ դրամ	ԱԱՀ ՀՀ դրամ	Գինը ներառյալ ԱԱՀ ՀՀ դրամ
1	Սպիտակ համայնքի գլխավոր հրապարակի լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ	«Դ.Ա.Ն.ՇԻՆ» ՍՊԸ	1 940 000	388 000	2 328 000

Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշեց.

1. ՀՀ ԼՄՍԿ-ԳՀԱՇՁԲ-21/22 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հաղթող (ընտրված) մասնակից ճանաչել «Դ.Ա.Ն.ՇԻՆ» ՍՊԸ-ին:

Որոշումը ընդունվել է՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

2. ՀՀ ԼՄՍԿ-ԳՀԱՇՁԲ-21/22 ծածկագրով գնման ընթացակարգի 2-րդ տեղը՝ զբաղեցրած մասնակից ճանաչել «ՍՍԱՐԹ ԷՆԵՐՋԻ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ-ին:

Որոշումը ընդունվել է՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

3. ՀՀ ԼՄՍԿ-ԳՀԱՇՁԲ-21/22 ծածկագրով գնման ընթացակարգի համար անգործության ժամկետ սահմանել 5 օրացուցային օր՝ 12.11.2021թ.-16.11.2021թ.:

Որոշումը ընդունվել է՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

4. Անգործության ժամկետի ավարտից հետո «Դ.Ա.Ն.ՇԻՆ» ՍՊԸ-ին ծանուցել՝ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնել պայմանագրի և որակավորման ապահովում և կնքել պայմանագիր:

Որոշումը ընդունվել է՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝

Անդամներ՝

 Ա. Ֆրանգյան

 Ա. Մաթոսյան

 Բ. Պետրոսյան

 Ա. Շիրոյան

 Լ. Գասպարյան

Քարտուղար՝  Ա. Ավետիսյան